


N° ART. DESCRIZIONE VOCE U.M. QUANTITA'

ORD. RIFERIMENTO UNITARIO TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI SICUREZZA - A CORPO

1 01.P25.A98 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a

più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità

dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro

metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

1/a 01.P25.A98.005 Per i primi 30 giorni Mq. 1.260,00 11,65 14.679,00

1/b 01.P25.A98.010 Per ogni mese oltre il primo Mq. 7.560,00 1,75 13.230,00

2 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,

stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura 

finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). 

28.A05.A06.005 Misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori. Mq. 1.260,00 2,26 2.847,60

3 NP2 Realizzazione di piazzole di carico per creare zone di carico in adicenza al ponteggio di facciata,

comprensivo della relazione di calcolo e dei disegni esecutivi firmati da ingegnere o architetto

abilitati a norma di legge alla professione.

Per tutta la durata dei lavori N° 1,00 800,00 800,00

4 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e

delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale,

vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e

posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta

all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una

luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono

essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che

occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera.

28.A05.B10.005 Misurato a metro lineare posto in opera Ml. 50,00 15,35 767,50

5 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di

spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

5/a 28.A05.B32.005 Costo primo mese Mq. 38,70 10,64 411,77

5/b 28.A05.B32.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mq. 232,20 0,81 188,08

6 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. 

IMPORTI
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Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da certificare. 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso

il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto

di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie

6/a 28.A05.D05.005 Dimensioni esterne massime m. 2,40x6,40x2,45 circa - costo primo mese o frazione di mese. N° 1,00 368,67 368,67

6/b 28.A05.D05.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo N° 6,00 148,91 893,46

7 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari

colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente

scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso

per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad

interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle

maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per

tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05.005 Per sviluppo a metro quadrato Mq. 60,00 17,14 1.028,40

8 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti

tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005 Nolo per il primo mese Ml. 60,00 3,60 216,00

28.A05.E10.010 Nolo per ogni mese successivo al primo Ml. 600,00 0,50 300,00

9 28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata 

cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. 
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Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro

costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante

opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con

profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più

idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005 Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera Mq. 12,00 33,39 400,68

10 28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40

m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.

Costo primo mese N° 1,00 72,21 72,21

Costo mesi successivi al primo N° 9,00 21,66 194,94

11 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere

continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla

struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole

accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine

lavori del materiale di risulta. 

11/a 28.A10.C05.005 Per lo sviluppo in metri quadrati in proiezione orizzontale dell'area protetta - per il primo mese o

frazione di mese Mq. 85,00 10,38 882,30

11/b 28.A10.C05.010 Per ogni mese successivo Mq. 425,00 1,27 539,75

12 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali

dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico,

comprensiva di manutenzione e smontaggio.

12/a 28.A10.C10.005 Costo per il primo mese o frazione di mese Mq. 7,00 15,35 107,45

12/b 28.A10.C10.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Mq. 70,00 1,18 82,60

13 28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a

torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato

eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16

mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con

conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².

28.A15.A10.005 Temporaneo per la durata del cantiere Cad. 1,00 257,21 257,21

14 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.010 di dimensione media fino a 50x50 cm. N° 5,00 10,84 54,20
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15 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,

montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro

necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg N° 2,00 13,72 27,44

16 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione

specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...

N° 2,00 50,00 100,00

Arrotondamenti 0,74

IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA 38.450,00


