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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ADEGUAMENTO ESISTENTE (SpCat 1)
IVA 10% (Cat 1)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI (SbCat 2)
17116 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa
01.A02.C00. |o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
005 compreso la rimozione e 'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
06/05/2016 |superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m2 0,50
PIANO SEMINTERRATO
U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00 2,000 2,00
PORTA VANO SCALA SU CORTILE 1,20 2,100 2,52
FINESTRA LOCALE OSPITI 1,50 2,050 3,08
PORTA CUCINA 0,90 2,100 1,89
PORTA UFFICIO AMMINISTRATIVO 2,00 0,90 2,100 3,78
PORTA DISIMPEGNO 1,20 2,100 2,52
PORTA LOCALE OSPITI 0,90 2,100 1,89
PIANO PRIMO
VETRATA VANO SCALA 1,20 6,850 8,22
PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 2,450 3,68
PORTA SOGGIORNO 0,90 2,100 1,89
PIANO SECONDO
PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 2,450 3,68
SOMMANO m? 35,15 12,58 442,19
2/117 Smontaggio di termosifoni esistenti con carico e trasporto alle discariche
NP.029 PIANO SEMINTERRATO
07/02/2018 |RADIATORE LOCALE OSPITI 1,00
PIANO PRIMO
RADIATORE SOGGIORNO 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 56,80 113,60
3/118 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
02.P02.A56.0 |compreso accatastamento al piano cortile
10 PIANO SEMINTERRATO
06/05/2016 |RADIATORE LOCALE OSPITI (150Kg/cad.) 1,00 150,000 150,00
PIANO PRIMO
RADIATORE SOGGIORNO (150Kg/cad.) 1,00 150,000 150,00
RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml) 6,30 15,000 94,50
PIANO SECONDO 1,00 150,000 150,00
RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml) 6,30 15,000 94,50
SOMMANO kg 639,00 0,89 568,71
4/119 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di
02.P02.A42.0 |spessore: fino a cm 4
10 PIANO SEMINTERRATO
06/05/2016 |U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00 0,300 0,30
PORTA VANO SCALA SU CORTILE 1,20 0,300 0,36
FINESTRA LOCALE OSPITI 1,50 0,300 0,45
PIANO PRIMO
VETRATA VANO SCALA 1,20 0,300 0,36
PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 0,300 0,45
PIANO SECONDO
PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 0,300 0,45
SOMMANO m? 2,37 63,95 151,56
57120 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10 |qualunque piano difabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con carico e trasporto
15/06/2016 |dei detriti alle discariche
PIANO SEMINTERRATO
VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,65 0,400 2,200 1,45
ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 0,30 0,400 2,200 0,26
PIANO PRIMO
VARCO X PORTAWC 5 1,05 0,400 2,200 0,92
VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 2,00 0,400 2,200 1,76
PIANO SOTTOTETTO
VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,10 0,400 2,200 0,97
SOMMANO m?3 5,36 97,87 524,58
67121 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di
01.A02.A25.0|fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
30 superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50 e
07/02/2018 |oltre, con carico e trasporto alle discariche
PIANO SEMINTERRATO
NUOVO VARCO CUCINA 1,05 2,200 2,31
A RIPORTARE 2,31 1°800,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\lFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,31 1°800,64
NUOVO VARCO DISIMPEGNO 0,15 2,200 0,33
PIANO PRIMO
NUOVO VARCO DISIMPEGNO 0,45 2,200 0,99
SOMMANO m? 3,63 12,86 46,68
717122 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.B00.0 |salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed oltre,
10 escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
24/10/2018 |PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S. 5,20 1,800 9,36
PIANO PRIMO
NUOVO WC 5 3,40 3,40
SOMMANO m? 12,76 10,14 129,39
8/123 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.0|fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi
05 si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
07/02/2018 |discariche
PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S. 5,20 1,800 0,150 1,40
PIANO PRIMO
NUOVO WC 5 3,40 0,120 0,41
SOMMANO m?3 1,81 86,80 157,11
9/124 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale
02.P02.A72.0 |non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore am 3
10 Vedi voce n° 119 [m? 2.37] 0,040 0,09
07/02/2018
SOMMANO m3 0,09 129,66 11,67
10/ 125 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica
02.P02.A76.0 |discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
10 Vedivoce n° 124 [m3 0.09] 0,09
07/02/2018 |Vedivoce n° 122 [m?212.76] 0,015 0,19
SOMMANO m?3 0,28 27,11 7,59
117126 Smaltimento dei rifiuti derivanti da attivita edile presso le pubbliche discariche autorizzate
NP.002 effettuato secondo le indicazioni della normativa vigente
15/06/2016 |LEGNO DI LARICE ESSICCATO (650Kg/m3)
Vedi voce n° 116 [m? 35.15] 6,500 228,48
RADIATORI (150Kg/cadauno)
Vedi voce n° 117 [cadauno 2.00] 150,000 0,100 30,00
PIETRA DI LUSERNA (2620Kg/m?3)
Vedi voce n° 119 [m2 2.37] 0,040 26,200 2,48
MATERIALE INERTE DA DEMOLIZIONE EDILE (1300Kg/m3)
Vedivoce n° 120 [m?3 5.36] 13,000 69,68
Vedivoce n° 121 [m2 3.63] 0,120 13,000 5,66
Vedi voce n° 122 [m2 12.76] 0,015 13,000 2,49
Vedivoce n° 123 [m3 1.81] 13,000 23,53
SOMMANO q 362,32 0,95 344,20
Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI (SbCat 2) euro 2°497,28
MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4)
12 /127 Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa
02.P95.V52.0 |della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso
10 inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare I'opera finita a regola d'arte,
07/02/2018 |dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno..
PIANO SEMINTERRATO
VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,65 2,200 3,63
ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 0,30 2,200 0,66
PIANO PRIMO
VARCO X PORTAWC 5 1,05 2,200 2,31
PIANO SOTTOTETTO
VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,10 2,200 2,42
SOMMANO m? 9,02 135,63 1223,38
137128 Ricostruzione delle spallette dei vani delle porte interne, con mattoni forati da 12cm
NP.024 ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.
07/02/2018 |PIANO SEMINTERRATO
NUOVO VARCO CUCINA 2,00
NUOVO VARCO DISIMPEGNO 2,00
PIANO PRIMO
A RIPORTARE 4,00 37720,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

3720,66

147129
NP.025
07/02/2018

15/130
NP.066
07/02/2018

16/131
01.A05.870.0
05
07/02/2018

17/132
NP.076
07/02/2018

18/133
NP.003
07/02/2018

NUOVO VARCO DISIMPEGNO

SOMMANO cadauno

Ricostruzione dei voltini dei vani delle porte interne, con travetti in laterizio con armatura
metallica interna ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.
PIANO SEMINTERRATO

NUOVO VARCO CUCINA

NUOVO VARCO DISIMPEGNO

PIANO PRIMO

NUOVO VARCO DISIMPEGNO

SOMMANO cadauno

Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in
calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso
impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di
62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densita
nominale 300 kg/m3, conducibilita termica 110, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17
W/m, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse Al.
| blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o
similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola
dentata,consumomediol9kg/m3. Nella voce &€ compresa anche la realizzazione degli
architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in
calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E'
compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari,
dello spessore di 10 cm, aventi densita nominale 110 kg/m3, conducibilita termica 110, dry
0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di mazzette e architravi come
sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono
compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi
sopra i 4 metri di altezza

PIANO SEMINTERRATO

FINESTRA LOCALE OSPITI

VARCO VANO SCALA SU CORTILE

PIANO PRIMO

VARCO VETRATA VANO SCALA

PORTAFINESTRA SOGGIORNO

PIANO SECONDO

PORTAFINESTRA SOGGIORNO

SOMMANO m2

Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti Spessore cm 10

VARCO CUCINA

VARCO UFFICIO AMMINISTRATIVO

FILTRO DAVANTI CUCINA

DETRAZIONE APERTURE

Sommano positivi m2
Sommano negativi m?

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio
rivestimento in lastre di gesso-fibrakKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o
similari. L'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con
classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:
guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a
600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di
taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla
norma armonizzata EN 14195, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema
qualita UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con
una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a
vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sara
inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densita 40 kg/m3, in modo
tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore El 90. Tale materassino non &

compreso nel presente prezzo ed & conteggiato a parte. La fornitura in opera sara
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle vitiin modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalita per la messa in opera saranno
conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del produttore

PIANO SEMINTERRATO

SPOGLIATOIO CUCINA M - SPOGLIATOIO PERSONALE F

PIANO PRIMO

WC 5-WC 11 - CAMERA 11

SOMMANO m?
Fornitura e posa in opera di controparete El 60, ad orditura singola e rivestimento doppio,

tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili
guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm
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2,31
2,31
11,34
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-5,04

10,92

8,51
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36,23

51,00

71,90

90,70

30,38

49,70

306,00

215,70

1°728,74

331,75

17800,63

A RIPORTARE

87103,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87103,48
bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non
superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio
zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di
600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello
spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia
(conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm
per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei
giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti
in muratura di diverso spessore, dovra sempre garantire un El complessivo del pacchetto
non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB
PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO U.S. 7,30 3,150 23,00
FILTRO VANO SCALA 12,40 3,150 39,06
PIANO PRIMO
FILTRO VANO SCALA 8,05 3,600 28,98
SOMMANO m? 91,04 34,15 37109,02
Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4) euro 87715,22
MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8)
19/138 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic
NP.023 o similari, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti
07/02/2018 |caratteristiche tecniche:Consistenza dellimpasto: plastica-spatolabile - Rapporto
dellimpasto: comp. A :comp. B = 3: 1 - Durata dellimpasto: circa 1 h - Temperatura di
applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due
mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo
alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo
PIANO PRIMO
WC 5 3,40 5,000 17,00
SOMMANO m? 17,00 15,90 270,30
Parziale MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8) euro 270,30
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9)
20/ 134 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita’ di 40 kg/m? e lamda pari a
01.P09.B07.0 |0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse Al spessore mm 60
10 Vedi voce n° 132 [m? 36.23] 36,23
07/11/2018 |Vedivoce n° 133 [m? 91.04] 91,04
SOMMANO m? 127,27 3,98 506,53
21/135 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o diroccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
07/11/2018 |superfici verticali o simili
Vedivoce n° 134 [m2 127.27] 127,27
SOMMANO m? 127,27 10,16 1°293,06
22 /148 Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o
NP.098 superiore a 28 dB ed una rigidita dinamica apparente inferiore a 20 MN/m3, tipo Upgrei8 di
15/02/2018 |Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a
regola d'arte
PAVIMENTI
Vedi voce n° 140 [m? 3.40] 3,40
FASCIA PERIMETRALE
PIANO PRIMO
WC 5 6,00 0,200 1,20
SOMMANO m? 4,60 15,35 70,61
237149 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita’ di 70 kg/m? e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per
01.P09.B11.0 |l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse
20 Al spessore 60 mm
15/02/2018 |Vedivoce n° 140 [m? 3.40] 3,40
SOMMANO m? 3,40 6,54 22,24
24 /150 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o diroccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
15/02/2018 |superfici in piano e simili
Vedi voce n° 149 [m2 3.40] 3,40
SOMMANO m? 3,40 6,54 22,24
A RIPORTARE 137397,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\lFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13"397,48
Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9) euro 1°914,68
INTONACI - CORNICI (SbCat 11)
25/161 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30.0|incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
05 pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
15/06/2016 |Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedivoce n° 127 [m2 9.02] 9,02
Vedi voce n° 128 [cadauno 6.00] 6,00
Vedi voce n° 129 [cadauno 3.00] 3,00
Vedivoce n° 130 [m? 19.06] 2,00 38,12
Vedivoce n° 131 [m? 10.92] 2,00 21,84
SOMMANO m? 77,98 26,83 2°092,20
26 /162 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20.0 |aggiunta di coloranti, compresa |'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
05 spigoli in cemento con I'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
15/06/2016 |superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
Vedivoce n° 161 [m2 77.98] 77,98
SOMMANO m? 77,98 11,00 857,78
Parziale INTONACI - CORNICI (SbCat 11) euro 27949,98
SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12)
27/ 136 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m3
10/05/2016 |Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m3
PIANO PRIMO
WC 5 3,40 0,080 0,27
SOMMANO m?3 0,27 124,20 33,53
28 /137 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio
01.A11.A40.0|avente resistenza caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di
05 almeno m2 0,20
06/05/2016 |PIANO SEMINTERRATO
SCIVOLO U.S. (Hmedia 7cm) 5,20 1,800 5,000 46,80
PIANO PRIMO
WC 5 3,40 5,000 17,00
SOMMANO m2*cm 63,80 3,46 220,75
Parziale SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12) euro 254,28
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13)
29/139 Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante,
NP.073 dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel
30/01/2018 |completo rispetto dellambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10,
formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm
PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO U.S. 5,20 1,800 9,36
SOMMANO m? 9,36 18,35 171,76
30/ 140 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,
NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie
14/06/2016 |antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm
PAVIMENTI
PIANO PRIMO
WC5 3,40 3,40
SOMMANO m? 3,40 19,05 64,77
31/141 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,
NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie
31/01/2018 |antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm
RIVESTIMENTI
PIANO PRIMO
wcC 6,00 2,000 12,00
SOMMANO m? 12,00 19,05 228,60
A RIPORTARE 17°066,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\lFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°066,87
32/142 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il
NP.063 perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il
06/05/2016 |sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di aimeno m2 0,20
Vedi voce n° 139 [m2 9.36] 9,36
Vedi voce n° 140 [m2 3.40] 3,40
SOMMANO m? 12,76 19,55 249,46
33/143 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
NP.064 bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il
31/01/2018 |[rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
Vedivoce n° 141 [m2 12.00] 12,00
SOMMANO m? 12,00 23,30 279,60
34/ 144 Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil
NP.114 cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
07/02/2018 |arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm
PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO U.S. 13,80 13,80
DETRAZIONE APERTURE 2,40 -2,40
Sommano positivi m 13,80
Sommano negativim -2,40
SOMMANO m 11,40 3,95 45,03
35/ 145 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6
01.A12.B60.0 |al0, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno
05 m?2
07/02/2018 |Vedivoce n° 144 [m 11.40] 11,40
SOMMANO m 11,40 6,66 75,92
36/ 146 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o
NP.009 negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M
07/02/2018 |- P o similari, realizzati in PVC
ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO
PIANO PRIMO
WC 5 7,50 7,50
DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90
ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO
PIANO PRIMO
WC 5 6,00 2,000 12,00
Sommano positivim 19,50
Sommano negativim -0,90
SOMMANO m 18,60 10,80 200,88
37/147 Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o
NP.008 materiale
07/02/2018 |PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO U.S. 1,20 1,20
PIANO PRIMO
CAMERA 5 - WC 5 0,90 0,90
SOMMANO m 2,10 9,35 19,64
Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13) euro 1°335,66
OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18)
38/151 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo
01.A17.A80 |effettivo in legno di abete per serramenti interni
005 PIANO PRIMO
07/02/2018 |WC5 0,90 2,100 1,89
SOMMANO m? 1,89 41,37 78,19
39/152 Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di
NP.010 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con
07/02/2018 |colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale,
maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro
onere compresi
Vedi voce n° 151 [m2 1.89] 1,89
SOMMANO m? 1,89 238,65 451,05
A RIPORTARE 18°466,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°466,64
40 / 153 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70.0 |forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
05 telarone In qualsiasi tipo dilegname
07/02/2018 |Vedivoce n° 152 [m? 1.89] 1,89
SOMMANO m? 1,89 42,99 81,25
41/ 154 Fornitura e posa di griglietta di transfert in alluminio DIM.=40x20cm. da applicare sulle porte
NP.046 in legno dei w.c. ciechi
07/02/2018 |PIANO PRIMO
WC 5 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 86,40 86,40
Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18) euro 696,89
OPERE DA FABBRO (SbCat 19)
42 / 155 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50.0 |completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile
10 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
02/02/2018 |omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi € misure REI 60 ad un battente
cm 90x210
PIANO SEMINTERRATO
CUCINA 1,00
UFFICIO AMMINISTRATIVO 1,00
SGOMBERO 1,00
PIANO SOTTOTETTO
COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,00
SOMMANO cad 4,00 251,86 1°007,44
43 / 156 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50.0 |completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile
20 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
07/02/2018 |omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi € misure REI 60 ad un battente
cm 120x210
PIANO SEMINTERRATO
DISIMPEGNO U.S. 2,00
SOMMANO cad 2,00 341,22 682,44
44 / 157 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50.0 |completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile
25 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
07/02/2018 |omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi € misure REI 60 a due battenti cm
120x210
PIANO SEMINTERRATO
U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00
SOMMANO cad 1,00 562,78 562,78
45 / 158 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi
01.A18.B18 |spessore
005 Vedi voce n° 155 [cad 4.00] 0,90 2,100 7,56
07/02/2018 |Vedivoce n° 156 [cad 2.00] 1,20 2,100 5,04
Vedi voce n° 157 [cad 1.00] 1,20 2,100 2,52
PIANO SEMINTERRATO
PORTA FILTRO VANO SCALA 1,20 2,100 2,52
PIANO PRIMO
PORTA FILTRO VANO SCALA 1,20 2,100 2,52
SOMMANO m? 20,16 44,97 906,60
46 / 159 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dallinterno
01.P14.C18 |comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia
010 e chiave
06/05/2016 |PIANO SEMINTERRATO
U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 2,00
DISIMPEGNO 3,00
PIANO PRIMO
DISIMPEGNO 1,00
PIANO SOTTOTETTO
COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 206,92 1°448,44
47 / 160 Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10 |Vedivoce n° 159 [cadauno 7.00] 7,00
A RIPORTARE 7,00 237241,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 237241,99
005
06/05/2016 SOMMANO cadauno 7,00 65,87 461,09
Parziale OPERE DA FABBRO (SbCat 19) euro 57068,79
OPERE DA DECORATORE (SbCat 21)
48 / 163 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci
01.A20.A60.0 |interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m2 4
05 PARETI
06/05/2016 |PIANO PRIMO
WC 5 7,50 1,600 12,00
SOFFITTO
PIANO PRIMO
WC 5 3,40 3,40
SOMMANO m? 15,40 2,09 32,19
49 /164 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.0 |Vedi voce n° 163 [m? 15.40] 15,40
05
07/02/2018 SOMMANO m? 15,40 1,72 26,49
50/ 165 Tinta allacqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30.0 |al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
05 Vedivoce n° 164 [m? 15.40] 15,40
07/02/2018
SOMMANO m? 15,40 4,48 68,99
Parziale OPERE DA DECORATORE (SbCat 21) euro 127,67
ECONOMIE (SbCat 26)
51/ 166 Arrotondamento adeguamento esistente
20/09/2018 |TOTALE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4,25 4,25
Parziale ECONOMIE (SbCat 26) euro 4,25
Parziale IVA 10% (Cat 1) euro 23°835,00
Parziale ADEGUAMENTO ESISTENTE (SpCat 1) euro 23°835,00
A RIPORTARE 23835,00

COMMITTENTE:



pag. 9

NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'835,00
AMPLIAMENTO (SpCat 2)
MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4)
52/33 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchiin
NP.066 calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di
30/01/2018 |prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso
impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di
62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densita
nominale 300 kg/m3, conducibilita termica 110, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17
W/m2K, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse Al.
| blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o
similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola
dentata,consumomediol9kg/m3. Nella voce &€ compresa anche la realizzazione degli
architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in
calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E'
compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari,
dello spessore di 10 cm, aventi densita nominale 110 kg/m3, conducibilita termica 110, dry
0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di mazzette e architravi come
sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono
compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi
sopra i 4 metri di altezza
PIANO SEMINTERRATO
TOTALE 70,00 3,500 245,00
DETRAZIONE APERTURE 5,00 1,80 1,000 -9,00
4,00 0,90 1,000 -3,60
1,20 2,200 -2,64
3,00 0,60 1,000 -1,80
3,90 2,800 -10,92
2,95 2,700 7,97
1,50 1,000 -1,50
2,00 2,80 3,200 -17,92
DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,500 -50,75
PIANO PRIMO
TOTALE 70,00 3,800 266,00
DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,80 1,450 -15,66
4,00 0,90 1,450 -5,22
3,00 0,60 1,450 -2,61
1,20 2,450 -2,94
2,00 1,50 2,450 -7,35
0,90 2,450 -2,21
2,00 2,80 3,600 -20,16
DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,800 -55,10
PIANO SECONDO
TOTALE 70,00 3,400 238,00
DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,80 1,450 -15,66
4,00 0,90 1,450 -5,22
3,00 0,60 1,450 -2,61
1,20 2,450 -2,94
2,00 1,50 2,450 -7,35
0,90 2,450 -2,21
2,00 2,80 3,100 -17,36
DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,400 -49,30
PIANO SOTTOTETTO
TOTALE 11,80 1,800 21,24
58,20 0,500 29,10
DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 1,650 -9,24
BOW-WINDOW *(H/peso=3,65+3,5) 2,00 1,20 7,150 17,16
Sommano positivi m2 816,50
Sommano negativi m? -329,24
SOMMANO m? 487,26 90,70 44°194,48
53/34 Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dallimpasto di cemento, acqua,
01.P05.A90.0 |sabbia ed apposito schiumogeno della densita’ di 800 kg/ms3, adatti alla realizzazione di muri
10 di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm 40X25X20
12/11/2018 |PIANO SOTTOTETTO
TORRINO ASCENSORE 11,00 4,000 44,00
SOMMANO m?2 44,00 20,51 902,44
54 /36 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio
NP.076 rivestimento in lastre di gesso-fibrakKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o
02/02/2018 |similari. L'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con
classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:
guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a
600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di
taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla
norma armonizzata EN 14195, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema
qualita UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con
una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a
vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sara
inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densita 40 kg/m3, in modo
tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore El 90. Tale materassino non &
A RIPORTARE 687931,92
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 687931,92
compreso nel presente prezzo ed & conteggiato a parte. La fornitura in opera sara
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle vitiin modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalita per la messa in opera saranno
conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del produttore
PIANO SEMINTERRATO 28,35 3,150 89,30
DETRAZIONE APERTURE 3,00 1,20 2,100 -7,56
PIANO PRIMO 81,95 3,600 295,02
1,90 1,200 2,28
DETRAZIONE APERTURE 8,00 1,20 2,100 -20,16
8,00 0,90 2,100 -15,12
0,80 2,100 -1,68
PIANO SECONDO 4,20 3,200 13,44
PIANO SOTTOTETTO 4,20 1,650 6,93
Sommano positivi m2 406,97
Sommano negativi m? -44,52
SOMMANO m? 362,45 49,70 18°013,77
55/37 Fornitura e posa in opera di controparete El 60, ad orditura singola e rivestimento doppio,
NP.003 tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili
07/11/2018 |guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm
bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non
superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio
zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di
600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello
spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia
(conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm
per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei
giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti
in muratura di diverso spessore, dovra sempre garantire un El complessivo del pacchetto
non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB
PIANO SEMINTERRATO 2,80 3,150 8,82
PIANO PRIMO 2,95 3,600 10,62
RIVESTIMENTO PILASTRI
PIANO SEMINTERRATO 10,00 3,150 31,50
PIANO PRIMO 4,40 3,600 15,84
SOMMANO m? 66,78 34,15 2°280,54
Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4) euro 657391,23
COPERTURE (SbCat 7)
56/51 Realizzazione di copertura continua in RHEINZINK-prePATINA blue-grey o graphite-grey Zinco
NP.078 al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, conforme alla nhorma DIN EN 988, alla certificazione sul
05/02/2018 |controllo della qualita EN ISO 9001, al marchio QUALITY ZINC rilasciato dal TUV, al certificato
IGEF, alla dichiarazione ambientale ECO, con identificazione e garanzia di origine
(timbratura continua del laminato). "Prepatinatura” mediante processo di decapaggio del
DBP n. 2757592 (tale da non alterare la superficie del laminato, permettendo la formazione
della patina naturale). L'installazione dovra essere eseguita da installatore di qualita
attestante la specifica qualifica nella tecnica d'installazione (secondo manualistica
Rheinzink). Spessore della lamiera: 0,70 - 0,80 mm. In merito allinstallazione sono da
rispettare le indicazioni della manualistica RHEINZINK nonché le raccomandazioni
dellEurocodice per coperture e rivestimenti metallici. Le lastre saranno disposte parallele,
aggraffate con la tecnica della doppia aggraffatura, posate su tavolato ventilato
predisposto, spess. 0,70 mm int. 600 mm, valutato a parte. Tutto quanto compreso per dare il
lavoro finito a regola d'arte
COPERTURA (incidenza pendenza 1,08%) 420,00 1,080 453,60
SOMMANO m? 453,60 90,35 407982,76
57/52 Fornitura e posa in opera di colmo aerato a due falde composto da copertina in RHEINZINK
NP.079 (sviluppo 700 mm), fissata in modo indiretto e scorrevolemediante aggancio su anime in
21/02/2018 |acciaio zincato, giunti di compensazione - dilatazione alla distanzeindicate nonché lamiera
forata/stirata RHEINZINK nel rispetto del rapporto della superficie libera d'aerazione prevista
dalla normativa. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
COPERTURA
ORIZZONTALE 35,00 35,00
INCLINATO (incidenza pendenza 1,08) 25,00 1,080 27,00
SOMMANO m 62,00 72,40 47488,80
58/53 Fornitura e posa in opera di faldaleria di chiusura/raccordo perimetrale in RHEINZINK,
NP.080 composta da frontalini e copertine (sviluppo 400 mm), fissate in modo indiretto e scorrevole
05/02/2018 |mediante aggancio su anime in acciaio zincato e giunti di compensazione dilatazione)
nonché scossalina di gronda e lamiera forata/stirata RHEINZINK. Tutto quanto compreso per
dare il lavoro finito a regola d'arte
SBORDO CORNICIONE 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 47,40 2°844,00
A RIPORTARE 137°541,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°541,79
59/54 Fornitura e posa in opera di canale di gronda interno in RHEINZINK, sviluppo 900 mm,
NP.081 completo di staffe in acciaio zincato, di compensatori-dilatazione alle distanze massime
05/02/2018 |indicate, giunzioni saldate a stagno e accessori. Installazione con ventilazione fra canale
principale e gronda di sicurezza. La sottogronda di sicurezza in guaina si intende predisposta.
Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
COPERTURA
FACCIATA LATERALE 2 2,65 2,65
FACCIATA NORD-OVEST 27,70 27,70
FACCIATA NORD-EST 13,00 13,00
FACCIATA SUD-EST 7,60 7,60
FACCIATA LATERALE 1 3,75 3,75
SOMMANO m 54,70 68,65 37755,16
60/55 Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in RHEINZINK, diametro 100 mm, completo di
NP.082 gomiti, collari in zinco al titanio ed accessori vari necessari per dare il lavoro finito a regola
05/02/2018 |d'arte
FACCIATA LATERALE 2 13,00 13,00
FACCIATA NORD-EST 2,00 13,00 26,00
FACCIATA LATERALE 1 13,00 13,00
SOMMANO m 52,00 42,15 2°191,80
61/56 Fornitura e posa in opera di sistema paraneve, formato da appositi morsetti e tubi in
NP.083 alluminio, da posizionare adeguatamente sulle aggraffature (a ridosso della linea di
05/02/2018 |gronda). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
FACCIATA NORD-OVEST 42,00 42,00
FACCIATA NORD-EST 15,00 15,00
FACCIATA SUD-EST 16,00 16,00
FACCIATA LATERALE 1 8,00 8,00
VANO ASCENSORE 2,00 5,50 11,00
SOMMANO m 92,00 51,30 4°719,60
62 /57 Fornitura e posa in opera di kit linea vita per coperture con struttura lignea, tipo Gamba
NP.084 Safety modello Round, o similari, certificato secondo la normativa UNI EN 795:2012,
05/02/2018 |composto da: n° 4 ancoraggi in Alluminio Aeronautico Ergal 7075 e Acciaio Inox; n° 1
Ancoraggio sottotegola/antipendolo Mod. Double One Gamba Safety; n° 25 mt. Fune
brevettata a doppio rivestimento in ACCIAIO + KEVLAR + POLIESTERE Mod. Gairon Gamba
Safety; n° 1 Tenditore in ACCIAIO INOX 316 A4; n° 1 sistema di bloccaggio mod. Block Stop -
Talurit Brevettato; n° 3 Staffe Dissipatrici fornite per altezze di ancoraggi superiori a 500 mm;
n° 3 Guaine Siliconiche Antinfiltrazioni; n° 1 Targhetta di segnalazione presenza Linea Vita
(obbligatoria per normativa). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
COPERTURA 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°785,00 2°785,00
63/58 Fornitura e posa in opera di raccordi a corpi emergenti: camini, sfiati, antenne, ecc.
NP.085 L'esecuzione dei raccordi € da eseguire secondo le indicazioni dellEurocodice. Tutto
05/02/2018 |quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
TOTALE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°500,00 1°500,00
64 /59 Fornitura e posa in opera di supporto continuo ventilato predisposto per la posa della
NP.086 copertura in RHEINZINK, formato da un assito in legno, abete con superficie grezza da
05/02/2018 |segheria, larghezza 80-120 mm, spessore min. 30 mm.Tutto quanto compreso per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Vedi voce n° 51 [m? 453.60] 453,60
SOMMANO m? 453,60 29,55 13°403,88
65/ 60 Fornitura e posa in opera di sottomanto a tenuta impermeabile e traspirante da posare
NP.087 sopra la coibentazione + la Stuoia speciale a filamenti trid. AIR-Z ® da mettere sotto il
05/02/2018 |laminato RHEINZINK. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
Vedi voce n° 59 [m?2 453.60] 453,60
SOMMANO m? 453,60 7,40 37356,64
66 /61 Listelliin abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5
01.P15.E30.0 |INCIDENZA LISTELLATURA 2ml/mq
11 Vedi voce n° 60 [m? 453.60] 2,00 907,20
05/02/2018
SOMMANO m 907,20 0,55 498,96
67 /62 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le
01.A17.A60.0|opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini,
05 piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m3 0,1
24/08/2018 |LISTELLI 5X5cm 907,20 0,050 0,050 2,27
A RIPORTARE 2,27 169°752,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,27 169°752,83
SOMMANO m?3 2,27 757,53 1°719,59
68763 Fornitura e posa di strato ermetico (freno al vapore con valore Sd>2m)
NP.088 Vedi voce n° 60 [m? 453.60] 453,60
05/02/2018
SOMMANO m? 453,60 3,95 1°791,72
69 /64 Pannelli OSB, resistenti allacqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in
01.P16.F30.0 |legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto
20 parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc.
05/02/2018 |spessore pari a 18 mm
Vedivoce n° 63 [m2 453.60] 453,60
SOMMANO m? 453,60 6,77 3°070,87
70/65 Posa in opera di pannelli OSB per formazione di coperture continue, comprese le opere
NP.065 accessorie
05/02/2018 |Vedivoce n° 64 [m2453.60] 453,60
SOMMANO m? 453,60 12,35 57601,96
Parziale COPERTURE (SbCat 7) euro 92°710,74
MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8)
71/1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane
NP.135 prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma
15/02/2018 |previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa
la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare I'opera compiuta. Fornitura
e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane
prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma
previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa
la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta.
LATO STRADA 28,80 3,200 92,16
LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 1,200 58,56
SOMMANO m? 150,72 14,50 2°185,44
72/20 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic
NP.023 o similari, per 'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti
31/01/2018 |caratteristiche tecniche:Consistenza dellimpasto: plastica-spatolabile - Rapporto
dellimpasto: comp. A :comp. B = 3: 1 - Durata dellimpasto: circa 1 h - Temperatura di
applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due
mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi Pl, MC e IR, prodotto in accordo
alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo
PAVIMENTI
PIANO SEMINTERRATO
MARCIAPIEDE US 6,20 6,20
PIANO PRIMO
ANTIWC 2,30 2,30
wcC 2,60 2,60
WCH 3,30 3,30
WC 1/2 5,00 5,00
WC 3/4 5,00 5,00
BALCONE 5,00 5,00
PIANO SECONDO
BALCONE 5,00 5,00
SOMMANO m? 34,40 15,90 546,96
Parziale MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8) euro 2°732,40
ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9)
73/9 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari
01.P09.A57.0 |a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
25 CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100
05/02/2018 |mm
PIANO SEMINTERRATO SU IGLOO E TRAVI ROVESCE 90,00 90,00
SOMMANO m? 90,00 21,45 1930,50
74710 Pannello in polistrene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A12.0 |compressione pari a 120 kpa e densita compresa tra 18-25 kg/m?3 (secondo la norma UNI EN
30 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.
31/01/2018 |Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm
COPERTURA (incidenza pendenza 1,08) 325,00 1,080 351,00
SOMMANO m?2 351,00 7,41 2°600,91
A RIPORTARE 189°200,78
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189°200,78
75711 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita’ di 70 kg/m?3 e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per
01.P09.B11.0 |l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse
20 Al spessore 60 mm
14/08/2018 |PIANO SEMINTERRATO INTRADOSSO SOLAIO 325,00 325,00
PIANO PRIMO INTRADOSSO SOLAIO 325,00 325,00
SOMMANO m?2 650,00 6,54 4°251,00
76/ 12 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
20/05/2014 |superficiin piano e simili
Vedi voce n° 9 [m? 90.00] 90,00
Vedi voce n° 10 [m? 351.00] 351,00
Vedi voce n° 11 [m? 650.00] 650,00
SOMMANO m? 1°091,00 6,54 7°135,14
771713 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari
01.P09.A55.0 |a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
10 CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100 mm
31/01/2018 |INTERCAPEDINE LATO STRADA 28,80 0,600 17,28
SOMMANO m? 17,28 13,81 238,64
781714 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A12.0 |compressione pari a 120 kpa e densita compresa tra 18-25 kg/m3 (secondo la norma UNI EN
30 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.
14/08/2018 |Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm
INTERCAPEDINE LATO STRADA 28,80 0,900 25,92
SOMMANO m? 25,92 7,41 192,07
79/15 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari
01.P09.A52.0 |a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
15 CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm
20/06/2018 |RIVESTIMENTO SPIGOLI 3,00 0,600 1,80
SOMMANO m? 1,80 4,06 7,31
80/16 Pannelli in polistrene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari
01.P09.A57.0 |a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura
15 CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60
14/08/2018 |mm
ISOLAMENTO BALCONI 2,00 2,60 4,200 21,84
2,00 1,60 0,200 0,64
SOMMANO m? 22,48 16,18 363,73
81/17 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A12.0 |compressione pari a 120 kpa e densita compresa tra 18-25 kg/m3 (secondo la norma UNI EN
10 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.
15/06/2018 |Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm
ISOLAMENTO CORNICIONE IN C.A. *(larg.=1,100+0,6) 12,50 1,700 21,25
RIVESTIMENTO SPIGOLI 3,00 10,400 31,20
CORNICI FINESTRE - ESTERNO
FACCIATA LATERALE 2 2,00 2,00
FACCIATA NORD-OVEST 36,50 36,50
FACCIATA NORD-EST 23,20 23,20
FACCIATA SUD-EST 15,50 15,50
FACCIATA LATERALE 1 9,30 9,30
CORNICI FINESTRE - IMBOTTE
180X100 5,60 0,100 0,56
90X100 3,80 0,100 0,38
180X145 6,50 0,100 0,65
90X145 4,70 0,100 0,47
60X100 3,20 0,100 0,32
60X145 4,10 0,100 0,41
120X245 6,10 0,100 0,61
150X100 5,00 0,100 0,50
150X245 6,40 0,100 0,64
90X245 5,80 0,100 0,58
us 5,60 0,100 0,56
VETRATA + US 19,50 0,100 1,95
SOMMANO m? 146,58 2,96 433,88
82/18 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
03.A07.A01.0|spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
A RIPORTARE 201°822,55
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°822,55
05 fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
15/06/2018 |sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e
di ogni altro onere necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la
fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali
Vedi voce n° 13 [m?2 17.28] 17,28
Vedivoce n° 14 [m2 25.92] 25,92
Vedivoce n° 15 [m2 1.80] 1,80
Vedi voce n° 16 [m? 22.48] 22,48
Vedi voce n° 17 [m? 146.58] 146,58
SOMMANO m? 214,06 43,90 97397,23
83/31 Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o
NP.098 superiore a 28 dB ed una rigidita dinamica apparente inferiore a 20 MN/m3, tipo Upgrei8 di
15/02/2018 |Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a
regola d'arte
PIANO PRIMO
SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 155,00 155,00
CAMERA 1 20,60 20,60
CAMERA 2 20,60 20,60
CAMERA 3 20,20 20,20
CAMERA 4 20,40 20,40
CAMERA 5 19,70 19,70
ANTIWC 1/2 3,30 3,30
ANTIWC 3/4 3,30 3,30
DISIMPEGNO 19,80 19,80
FILTRO 13,20 13,20
ANTIWC 2,30 2,30
wcC 2,60 2,60
WC H 3,30 3,30
WC 1/2 5,00 5,00
WC 3/4 5,00 5,00
FASCIA PERIMETRALE
PAVIMENTO
PIANO PRIMO
SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 54,00 0,200 10,80
CAMERA 1 18,30 0,200 3,66
CAMERA 2 18,30 0,200 3,66
CAMERA 3 18,90 0,200 3,78
CAMERA 4 18,30 0,200 3,66
CAMERA 5 17,90 0,200 3,58
ANTIWC 1/2 7,50 0,200 1,50
ANTIWC 3/4 7,50 0,200 1,50
DISIMPEGNO 17,90 0,200 3,58
FILTRO 16,90 0,200 3,38
ANTIWC 6,60 0,200 1,32
wcC 6,00 0,200 1,20
WCH 7,40 0,200 1,48
WC 1/2 9,30 0,200 1,86
WC 3/4 9,30 0,200 1,86
SOMMANO m? 361,12 15,35 57543,19
84/32 Fornitura e posa in opera di fascia taglia-muro per desolidarizzare le pareti pesanti dalle
NP.099 solette per evitare la propagazione strutturale del rumore, tipo Rubber-Kem o similari, di
15/02/2018 |densita pari a 730 Kg/m?3 con spessore pari a 5 mm, con resistenza alla compressione del
25% pari a 6 Kg/cm?, certificata per un miglioramento acustico di 5-7 dB, compresa la colla
e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte
PIANO SEMINTERRATO
TOTALE 58,20 0,400 23,28
PIANO PRIMO
TOTALE 58,20 0,400 23,28
PIANO SECONDO
TOTALE 58,20 0,400 23,28
PIANO SOTTOTETTO
TOTALE 58,20 0,400 23,28
SOMMANO m? 93,12 18,80 1°750,66
85/35 Realizzazione di murature e isolamento termico mediante impiego di pannelli a base di
NP.075 idrati di silicato di calcio autoclavato tipo MULTIPOR o similari, della dimensione di 600x390
31/01/2018 |mm e con uno spessore complessivo di 200 mm (140 esterno + 60 interno) aventi le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica di calcolo = 0,045 W/mK; Reazione al fuoco = Euroclasse
Al secondo UNI EN 13501-1; Resistenza a compressione < 0,30 N/mm?; Resistenza alla
diffusione del vapore = 3. L'ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di
almeno 15 cm, sara realizzato mediante stesura di malta leggera a base di calce/cemento
tipo Malta Leggera Multipor per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla
superficie ed inserimento d'appositi tasselli a vite (no percussione) tipo STR-U. Tutto compreso
quanto necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte secondo le disposizioni tecniche
previste dalla casa produttrice
SOLETTE C.A. 3,00 70,00 0,300 63,00
SETTI C.A
PIANO SEMINTERRATO 14,50 3,500 50,75
A RIPORTARE 113,75 218°513,63
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113,75 218°513,63
PIANO PRIMO 14,50 3,800 55,10
PIANO SECONDO 14,50 3,400 49,30
MURO VANO ASCENSORE
PIANO SEMINTERRATO 3,00 3,350 10,05
DETRAZIONE APERTURE 1,60 2,000 -3,20
PIANO PRIMO 3,00 3,800 11,40
DETRAZIONE APERTURE 1,60 2,000 -3,20
Sommano positivi m?2 239,60
Sommano negativi m? -6,40
SOMMANO m? 233,20 82,65 19°273,98
86 /38 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita’ di 40 kg/m3 e lamda pari a
01.P09.B07.0 |0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse Al spessore mm 60
10 Vedi voce n° 36 [m? 362.45] 362,45
05/02/2018
SOMMANO m? 362,45 3,98 1°442,55
87/39 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o diroccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
05/02/2018 |superfici verticali o simili
Vedi voce n° 38 [m2 362.45] 362,45
SOMMANO m? 362,45 10,16 37682,49
Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9) euro 58°243,28
CONTROSOFFITTATURE (SbCat 10)
88740 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso per ambienti umidi, a
NP.035 compensazione igrometrica, capacita di assorbimento pari al 20%, da mm.12,5, compresa
21/02/2018 |la struttura di sostegno e le traversine di irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura
finale
PIANO PRIMO
WwC 2,60 2,60
WCH 3,20 3,20
WC 1/2 4,90 4,90
WC 3/4 4,90 4,90
WC 5 3,40 3,40
SOMMANO m? 19,00 34,40 653,60
89/41 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso rivestito Classe 1 di
NP.036 reazione al fuoco, da mm.12,5, compresa la struttura di sostegno e le traversine di
21/02/2018 |irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura finale
PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 40,40 40,40
DISIMPEGNO 28,60 28,60
FILTRO 12,70 12,70
PIANO PRIMO
SOGGIORNO DI PIANO 1 152,40 152,40
ANTIWC 2,10 2,10
CAMERA 1 20,50 20,50
CAMERA 2 20,50 20,50
CAMERA 3 20,20 20,20
CAMERA 4 20,40 20,40
CAMERA 5 19,70 19,70
ANTIWC 1/2 3,20 3,20
ANTIWC 3/4 3,20 3,20
DISIMPEGNO 19,80 19,80
FILTRO 12,70 12,70
SOMMANO m? 376,40 29,00 107915,60
Parziale CONTROSOFFITTATURE (SbCat 10) euro 11°569,20
INTONACI - CORNICI (SbCat 11)
90/ 42 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne
NP.089 ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per
31/01/2018 |murature in blocchi di calcestruzzo cellulare
ESTERNO
PIANO SEMINTERRATO
TOTALE 83,00 3,500 290,50
DETRAZIONE APERTURE 3,90 2,800 -10,92
2,00 2,80 3,200 -17,92
2,95 2,700 -7,97
PIANO PRIMO
TOTALE 83,00 3,800 315,40
A RIPORTARE 569,09 2547481,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 569,09 2547481,85
DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,600 -20,16
PIANO SECONDO
TOTALE 83,00 3,400 282,20
DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,100 -17,36
PIANO SOTTOTETTO
TOTALE 11,50 1,650 18,98
DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 1,650 -9,24
CORNICIONE ESTERNO 76,50 0,850 65,03
SOLETTE ESTERNE 3,00 83,00 0,300 74,70
Sommano positivi m2 1°046,81
Sommano negativi m? -83,57
SOMMANO m? 963,24 7,10 67839,00
91/43 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne
NP.089 ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per
31/01/2018 |murature in blocchi di calcestruzzo cellulare
INTERNO
PIANO SEMINTERRATO
TOTALE 29,55 3,500 103,43
DETRAZIONE APERTURE 2,95 2,750 -8,11
PIANO PRIMO
TOTALE 83,35 3,800 316,73
DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,600 -20,16
Sommano positivi m2 420,16
Sommano negativi m? -28,27
SOMMANO m? 391,89 7,10 2'782,42
92/ 44 Fornitura e applicazione su intonaco di fondo di rasatura minerale per esterni tipo Finitura
NP.116 Ytong WF100, spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali
20/09/2018 |tipo YTONG
Vedi voce n° 42 [m?2 963.24] 963,24
SOMMANO m? 963,24 5,75 57538,63
93/ 45 Fornitura e posa in opera di rasante per interni YTONG RY50 (o similare) da stendere su
NP.090 intonaco di fondo YTONG LP120
05/02/2018 |Vedivoce n° 43 [m2 391.89] 391,89
SOMMANO m? 391,89 5,05 1979,04
Parziale INTONACI - CORNICI (SbCat 11) euro 17°139,09
SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12)
94/2 Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 160
01.P08.F10.0 |PERIMETRO AMPLIAMENTO 77,60 77,60
15
05/02/2018 SOMMANO m 77,60 6,50 504,40
95/3 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
01.A21.G60. |Vedivoce n°2[m 77.60] 77,60
005
05/02/2018 SOMMANO m 77,60 6,28 487,33
96/4 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con |'utilizzo di ciottoli forniti dalla
01.A11.A10.0|ditta, per quantitativi superiori a m? 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un
05 operaio
05/02/2018 |LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 0,300 14,64
SOMMANO m? 14,64 37,12 543,44
97/5 Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto
24.A62.706.0 |LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 0,800 39,04
05
15/02/2018 SOMMANO m? 39,04 1,33 51,92
98/8 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato tipo
NP.095 IGLOO o similari, comprensiva di soletta superiore in calcestruzzo con Classe di Resistenza
30/01/2018 |minima 28/35, spessore minimo 8 cm, armata con rete elettrosaldata 6/10x10 cm, con
limpiego di casseri con altezze comprese tra 40 e 50 cm. Tutto quanto compreso per dare
l'opera finita a regola d'arte
PIANO SEMINTERRATO 60,00 60,00
SOMMANO m? 60,00 54,25 37255,00
A RIPORTARE 276°463,03
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2767463,03
99/19 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m3
30/01/2018 |Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m3
PIANO SEMINTERRATO SU ISOLAMENTO 90,00 0,105 9,45
PIANO PRIMO 325,00 0,080 26,00
SOMMANO m?3 35,45 124,20 4°402,89
Parziale SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12) euro 97244,98
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13)
100/6 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 |(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio
15/02/2018 |MARCIAPIEDE ESTERNO LUNGO STRADA 28,80 1,500 43,20
CORTILE 25,90 1,000 25,90
SOMMANO m? 69,10 14,39 994,35
101/7 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. |comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
010 dacm 4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
15/02/2018 |interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 e 8
Vedivoce n° 6 [m269.10] 69,10
SOMMANO m? 69,10 13,25 915,58
102/21 Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante,
NP.073 dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel
30/01/2018 |completo rispetto dellambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10,
formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm
PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 41,00 41,00
DISIMPEGNO 28,60 28,60
FILTRO 13,20 13,20
MARCIAPIEDE US 6,20 6,20
PIANO PRIMO
SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 155,00 155,00
CAMERA 1 20,60 20,60
CAMERA 2 20,60 20,60
CAMERA 3 20,20 20,20
CAMERA 4 20,40 20,40
CAMERA 5 19,70 19,70
ANTIWC 1/2 3,30 3,30
ANTIWC 3/4 3,30 3,30
DISIMPEGNO 19,80 19,80
FILTRO 13,20 13,20
BALCONE 5,00 5,00
PIANO SECONDO
BALCONE 5,00 5,00
SOMMANO m? 395,10 18,35 7°250,09
103/ 22 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,
NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie
14/06/2016 |antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm
PAVIMENTI
PIANO PRIMO
ANTIWC 2,30 2,30
wcC 2,60 2,60
WCH 3,30 3,30
WC 1/2 5,00 5,00
WC 3/4 5,00 5,00
SOMMANO m?2 18,20 19,05 346,71
104 /23 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,
NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie
31/01/2018 |antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm
RIVESTIMENTO
PIANO PRIMO
ANTIWC 6,60 2,000 13,20
DETRAZIONE APERTURE 0,80 2,000 -1,60
0,60 1,100 -0,66
wcC 6,00 2,000 12,00
DETRAZIONE APERTURE 2,60 2,000 -5,20
0,60 1,100 -0,66
WCH 7,40 2,000 14,80
DETRAZIONE APERTURE 0,80 2,000 -1,60
A RIPORTARE 30,28 290°372,65
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,28 2907372,65
0,60 1,100 -0,66
WC 1/2 9,30 2,000 18,60
DETRAZIONE APERTURE 0,90 2,000 -1,80
0,90 1,100 -0,99
WC 3/4 9,30 2,000 18,60
DETRAZIONE APERTURE 0,90 2,000 -1,80
0,90 1,100 -0,99
0,90 1,100 -0,99
Sommano positivi m?2 77,20
Sommano negativi m? -16,95
SOMMANO m? 60,25 19,05 1°147,76
105/ 24 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il
NP.063 perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il
06/05/2016 |sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di aimeno m2 0,20
Vedi voce n° 21 [m? 395.10] 395,10
Vedi voce n° 22 [m? 18.20] 18,20
SOMMANO m? 413,30 19,55 87080,02
106 / 25 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
NP.064 bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il
31/01/2018 |rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
Vedi voce n° 23 [m? 60.25] 60,25
SOMMANO m? 60,25 23,30 17403,83
107/ 26 Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil
NP.114 cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
31/01/2018 |arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm
PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 28,40 28,40
DETRAZIONE APERTURE 4,20 -4,20
DISIMPEGNO 17,90 17,90
DETRAZIONE APERTURE 3,60 -3,60
FILTRO 16,90 16,90
DETRAZIONE APERTURE 4,30 -4,30
PIANO PRIMO
SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 54,00 54,00
DETRAZIONE APERTURE 8,10 -8,10
CAMERA 1 18,30 18,30
DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10
CAMERA 2 18,30 18,30
DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10
CAMERA 3 18,90 18,90
DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10
CAMERA 4 18,30 18,30
DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10
CAMERA 5 17,90 17,90
DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10
ANTIWC 1/2 7,50 7,50
DETRAZIONE APERTURE 2,70 -2,70
ANTIWC 3/4 7,50 7,50
DETRAZIONE APERTURE 2,70 -2,70
DISIMPEGNO 26,90 26,90
DETRAZIONE APERTURE 7,20 -7,20
FILTRO 16,90 16,90
DETRAZIONE APERTURE 5,50 -5,50
BALCONE 4,60 4,60
PIANO SECONDO
BALCONE 4,60 4,60
Sommano positivim 276,90
Sommano negativim -48,80
SOMMANO m 228,10 3,95 901,00
108/ 27 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6
01.A12.B60.0 |a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno
05 m2
31/01/2018 |Vedivoce n° 26 [m 228.10] 228,10
SOMMANO m 228,10 6,66 1519,15
109/ 28 Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o
NP.008 materiale
20/06/2016 |PIANO SEMINTERRATO
FILTRO - FILTRO 1,20 1,20
PIANO PRIMO
FILTRO - FILTRO 1,20 1,20
ANTIWC - BAGNO 1/2 0,90 0,90
A RIPORTARE 3,30 3037424,41
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NUm.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,30 3037424,41
ANTI WC - BAGNO 3/4 0,90 0,90
ANTIWC - SOGGIORNO DI PIANO 1 0,90 0,90
BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA
FACCIATA NORD-OVEST 10,00 10,00
FACCITA SUD - EST 3,50 3,50
FACCITA NORD - EST 8,00 8,00
FACCITA LATERALE 1 2,50 2,50
SOMMANO m 29,10 9,35 272,09
110/29 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 |SOVRAPREZZO PER POSA DEL BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA 8,00
05 ORE IN ECONOMIA E MATERIALI PER REALIZZARE LA SCRITTA OSPEDALE DI CARITA' SULLA
24/08/2018 |FACCIATANORD-OVEST 17,00
SOMMANO h 25,00 33,10 827,50
111/30 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o
NP.009 negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M
31/01/2018 |- P o similari, realizzati in PVC
ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO
PIANO PRIMO
ANTIWC 6,60 6,60
DETRAZIONE APERTURE 0,80 -0,80
wcC 6,00 6,00
DETRAZIONE APERTURE 2,60 -2,60
WCH 7,40 7,40
DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90
WC 1/2 9,30 9,30
DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90
WC 3/4 9,30 9,30
DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90
ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO
PIANO PRIMO
ANTIWC 4,00 2,000 8,00
2,00 1,100 2,20
wcC 4,00 2,000 8,00
2,00 1,100 2,20
WCH 6,00 2,000 12,00
2,00 1,100 2,20
WwC 1/2 4,00 2,000 8,00
2,00 1,100 2,20
WC 3/4 4,00 2,000 8,00
2,00 1,100 2,20
2,00 1,100 2,20
Sommano positivim 95,80
Sommano negativim -6,10
SOMMANO m 89,70 10,80 968,76
112/ 69 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Luserna spessore 3 cm e larghezza 25 cm,
NP.062 per davanzali interni od esterni, davanzali per balconi, levigata compreso gocciolatoio,
05/02/2018 |posati su malta di cemento ed ogni altro onere
us 1,20 1,20
PORTE-FINESTRE 2,00 1,20 2,40
4,00 1,50 6,00
2,00 0,90 1,80
VETRATA + US 3,90 3,90
PORTONE AUTORIMESSA 2,95 2,95
SOMMANO m 18,25 78,80 17438,10
Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13) euro 26°064,94
POZZETTI - TUBAZIONI (SbCat 14)
113787 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni
01.A01.A50.0|sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
10 muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
21/09/2018 |scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
I LATILUNGO O SOTTO IL FABBRICATO LO SCAVO E' COMPRESO IN QUELLI DI FONDAZIONE
COLLEGAMENTO CON IL RIO 8,00 0,900 2,500 18,00
3,00 0,900 2,150 581
9,00 0,900 1,800 14,58
SOMMANO m?3 38,39 10,71 411,16
114/ 88 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.0 |depositate nelllambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
20 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
21/09/2018 |COLLEGAMENTO CON IL RIO *(H/peso=2,500-,4-,2) 8,00 0,900 1,900 13,68
A RIPORTARE 13,68 307°342,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,68 3077342,02
(H/peso=2,15-,15-,4) 3,00 0,900 1,600 4,32
(H/peso=1,800-,4-,15) 9,00 0,900 1,250 10,13
SOMMANO m3 28,13 7,81 219,70
115/ 89 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. |distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
21/09/2018 |scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
CORTILE *(larg.=1,200+,5) 9,00 1,700 15,30
SOMMANO m? 15,30 11,51 176,10
116 /90 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.0|fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi
05 si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
21/09/2018 |discariche
ZONA ACCESSO CORTILE 3,00 1,200 0,150 0,54
SOMMANO m?3 0,54 86,80 46,87
117 /91 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, dicm 2
01.A23.C00. |o cm 3 dispessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di
005 smaltimento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa
21/09/2018 |VICOLO 8,00 1,200 9,60
SOMMANO m? 9,60 9,06 86,98
118 /92 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o
01.A02.B20.0 |travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di
15 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
21/09/2018 |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m2 0,25
TAGLIO MURO CONTENIMENTO PER PASSAGGIO TUBO SCARICO ACQUE 0,25 0,250 0,300 0,02
SOMMANO m?3 0,02 914,24 18,28
119/93 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo
01.P26.B00.0 |meccanico
05 Vedi voce n° 87 [m?3 38.39] 38,39
21/09/2018 |Vedivoce n° 88 [m?28.13] -28,13
Vedi voce n° 89 [m? 15.30] 0,150 2,30
Sommano positivi m3 40,69
Sommano negativi m3 -28,13
SOMMANO m?3 12,56 1,96 24,62
120/ 94 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento
01.P26.A60.0 |autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km
20 fino a 10 km di distanza
21/09/2018 |Vedivoce n° 93 [m? 12.56] 12,56
SOMMANO m3 12,56 2,73 34,29
121/95 Conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato di rifiuti delle attivita di costruzione e
29.P15.A25.0 |demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Terra (compresa quella
10 proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra
21/09/2018 |e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
peso specifico terreno 1,8 t/mc
Vedi voce n° 87 [m3 38.39] 1,800 69,10
Vedi voce n° 88 [m?3 28.13] 1,800 -50,63
Peso medio maceria 1.65 t/mc
Vedi voce n° 89 [m?2 15.30] 0,150 1,650 3,79
Vedivoce n° 90 [m3 0.54] 1,650 0,89
Vedi voce n° 91 [m2 9.60] 0,050 1,650 0,79
Vedi voce n° 92 [m30.02] 1,650 0,03
Sommano positivi t 74,60
Sommano negativi t -50,63
SOMMANO t 23,97 9,00 215,73
122/96 Fornitura e posa di pozzetto per pluviale sifonato @ 80/100 mm in polipropilene 235x125x220
NP.117 mm, chiusino compreso. Manodopera, materiali, noli, trasporti e ogni onere compreso.
21/09/2018 |ACQUE BIANCHE
Uno per ogni discendente 4,00
A RIPORTARE 4,00 3087164,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 3087164,59
SOMMANO cadauno 4,00 35,20 140,80
123797 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.0 |compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
20 formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:
21/09/2018 |del diametro esterno di cm 16
ATTORNO AL FABBRICATO *(lung.=32+5+2+20) 59,00 59,00
ALLACCI DISCENDENTI 4,00 1,00 4,00
SOMMANO m 63,00 13,50 850,50
124 /98 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.0 |compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
25 formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:
21/09/2018 |del diametro esterno di cm 20
VERSO ILRIO 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 17,72 354,40
125/99 Ghiaia di flume mista a sabbia viva (sabbione)
01.P03.A70.0 | Vedi voce n° 97 [m 63.00] 0,30 0,300 5,67
05 Vedi voce n° 97 [m 63.00] *(par.ug.=,08*,08*3,14) 0,02 -1,26
21/09/2018 |Vedivoce n° 98 [m 20.00] 0,40 0,400 3,20
Vedi voce n° 98 [m 20.00] *(par.ug.=,1*,1*3,14) 0,03 -0,60
Sommano positivi m3 8,87
Sommano negativi m? -1,86
SOMMANO m3 7,01 22,15 155,27
126/ 100 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20.0|per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli
20 eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
21/09/2018 |sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a
mano.
Vedivoce n° 99 [m3 7.01] 7,01
SOMMANO m3 7,01 11,99 84,05
127 /101 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m3
24/09/2018 |Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la
formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m?3
ZONA ACCESSO CORTILE 3,00 1,200 0,150 0,54
SOMMANO m?3 0,54 124,20 67,07
128 /102 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 |cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
10 diametro
06/10/2015 |Si conta +10% x sovrapposizione
Maglia 100x100 mm - diam 5 mm - 3.11 kg/mq
ZONA ACCESSO CORTILE 1,10 3,00 1,200 3,110 12,32
SOMMANO kg 12,32 1,31 16,14
129/ 103 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 |(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio
21/09/2018 |Vedivoce n° 89 [m? 15.30] 15,30
SOMMANO m? 15,30 14,39 220,17
130/ 104 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. |comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
010 da cm 4 acm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
21/09/2018 |interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 e 8
Vedi voce n° 103 [m? 15.30] 15,30
SOMMANO m? 15,30 13,25 202,73
131/105 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
01.A22.A80.0|composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
33 serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
21/09/2018 |vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
Vedivoce n° 91 [m2 9.60] 9,60
A RIPORTARE 9,60 3107255,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,60 3107255,72
SOMMANO m? 9,60 16,22 155,71
132/ 106 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
01.A22.A20.0|screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose
15 e sabbiose; compreso I'estrpamento dell'erba esistente, 'allontanamento dei detriti ed ogni
21/09/2018 |prestazione manuale e mezzo d'opera Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la
stesa di tappeti
VICOLO *(larg.=1,2+1) 8,00 2,200 17,60
SOMMANO m? 17,60 0,70 12,32
1337107 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di
01.A22.A44.0 |Kg 0,800/m?
10 Vedi voce n° 106 [m? 17.60] 17,60
21/09/2018
SOMMANO m? 17,60 0,76 13,38
134 /108 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
01.A22.B05.0 |collegamento, conforme alle prescrizioni della citta’ compreso I'onere della cilindratura con
15 rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore
21/09/2018 |compresso paria cm 6
Vedi voce n° 107 [m2 17.60] 17,60
SOMMANO m? 17,60 13,13 231,09
135/ 109 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10.0 |norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
10 Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
21/09/2018 |vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso paria cm 3
Vedi voce n° 108 [m2 17.60] 17,60
SOMMANO m? 17,60 5,38 94,69
136 /110 Formazione pozzetti di ispezione, diraccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche,
08.A30.G39. |delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato
005 cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20),
21/09/2018 |compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore
minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro
uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino
am 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)
POZZETTO ACQUE BIANCHE 1,00
SOMMANO cad 1,00 515,01 515,01
137/111 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti
01.P13.E62.0 |dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 peso 130 kg/cad
21/09/2018 |Vedivoce n° 110 [cad 1.00] 130,000 130,00
SOMMANO kg 130,00 2,98 387,40
Parziale POZZETTI - TUBAZIONI (SbCat 14) euro 4°734,46
OPERE DA VETRAIO (SbCat 16)
138/70 Fornitura e posa in opera di parapetti per porte finestre realizzati con un telaio in acciaio
NP.072 verniciato a polvere in colore RAL a scelta della DL, mancorrente in tubolare circolare di
31/01/2018 |acciaio diam. 42 mm, e parapetto in lastra di vetro stratificato di sicurezza opalino composto
da due lastre di vetro con interposta pellicola antisfondamento di sicurezza tipo 66.2 (6+
0,38+6 mm), secondo norma UNI EN 12600, fissato al telaio in quattro punti,tramite bulloni a
dadi dotati di apposite protezioni. Il telaio sara fissato nelle spallette della porta-finestra con
tre tasselli chimici per lato
PORTE-FINESTRE 1,00 0,90 0,90
2,00 1,50 3,00
BALCONI 2,00 4,20 8,40
SOMMANO m? 12,30 185,20 2°277,96
Parziale OPERE DA VETRAIO (SbCat 16) euro 2°277,96
OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18)
139/ 68 Fornitura e posa di davanzali interni in legno spessore cm. 4, con finitura a smalto a scelta
NP.034 della D.L., compresa la lavorazione della costa a mezzo toro, inclusi gli scassi murari ed i
A RIPORTARE 3137943,28

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3137943,28
13/02/2018 |successivi ripristini e sigillature. Valutati a metro lineare, per dimensioni in larghezza com
prese tra cm. 20 e cm. 50
180X100 3,00 1,80 5,40
90X100 3,00 0,90 2,70
180X145 6,00 1,80 10,80
90X145 4,00 0,90 3,60
60X145 3,00 0,60 1,80
SOMMANO m 24,30 56,40 1°370,52
140/ 75 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo
01.A17.A80 | effettivo in legno di abete per serramenti interni
005 PIANO PRIMO
02/02/2018 |WC 0,80 2,100 1,68
ANTIWC 0,90 2,100 1,89
WC 1/2 0,90 2,100 1,89
WC 3/4 0,90 2,100 1,89
wC5 0,90 2,100 1,89
SOMMANO m? 9,24 41,37 382,26
141/76 Fornitura e posa in opera di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa per pareti
NP.011 intonacabili (tipo Scrigno), completa di cassonetto metallico, montante in legno
02/02/2018 |comprensivo di zanche per il fissaggio a muro, traverse, distanziali, molla d'aggancio, chiodi,
ferramenta, tasselli, carrellino di scorrimento, ecc. e quant'altro per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte; per porte con luce di passaggio da mm. 900 a nn.2100.
Compresala movimentazione dei carichiin cantiere, i tiri, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito in opera, incluse le opere provvisionali ed i ponteggi
PIANO PRIMO
WC H 1,00
ANTIWC 1/2 2,00
ANTIWC 3/4 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 242,50 1212,50
142 /77 Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di
NP.010 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con
06/05/2016 |colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale,
maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro
onere compresi
Vedivoce n° 75 [m? 9.24] 9,24
SOMMANO m? 9,24 238,65 2°205,13
143778 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70.0 |forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
05 telarone In qualsiasi tipo dilegname
02/02/2018 |Vedivoce n° 77 [m? 9.24] 9,24
SOMMANO m? 9,24 42,99 397,23
144 /79 Fornitura e posa di porta interna scorrevole per scrigno, dim. 90x210, telarone in massello di
NP.012 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno di noce
02/02/2018 |nazionale, colore a scelta della D.L., spessore finito mm. 45 mm, chiave normale, pomello
incassato in ottone cromato opaco, coprifili, pomellino esterno, gancio per la chiusura
dallinterno, ecc..., opere murarie ed ogni altro onere compresi
Vedivoce n° 76 [cadauno 5.00] 5,00
SOMMANO m? 5,00 216,00 1°080,00
Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18) euro 67647,64
OPERE DA FABBRO (SbCat 19)
145/ 71 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70.0 |antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,
05 piatti, profilati speciali
13/02/2018 |GRATA AD ELEMENTI SEMPLICI E LINEARI (15Kg/ml)
FACCIATA NORD-OVEST 3,00 1,80 1,000 15,000 81,00
3,00 0,90 1,000 15,000 40,50
SOMMANO kg 121,50 6,19 752,09
146 /72 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso I'avvicinamento, il carico e lo scarico, la
01.A18.C90. |formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di
005 ammorsamento nei pilastrini ed il iempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In
13/02/2018 |ghisa lavorata
Vedivoce n° 71 [kg 121.50] 121,50
SOMMANO kg 121,50 1,65 200,48
A RIPORTARE 321°543,49
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

321°543,49

147773
01.A20.F70.0
10
13/02/2018

148/ 74
NP.077
31/01/2018

149/ 80
01.P13.N50.0
20
02/02/2018

150/81
01.P13.N55.0
05
07/11/2018

151/82
01.A18.818
005
02/02/2018

152/83
01.P14.C18
010

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a
due riprese
GRATE FACCIATA NORD-OVEST

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di portone sezionale, tipo Hormann LPU Thermo o similari, costituito
da pannelli orizzontali coibentati, scorrevoli su ruote posizionate entro guide laterali. Il
portone sezionale, dotato disnodi tra i vari pannelli, curva in prossimita del soffitto e si
dispone parallelamente ad esso liberando tutto il vano passaggio. Caratteristiche Tecniche
e Strutturali del'automazione - Guide laterali di scorrimento estremamente compatte, in
acciaio zincato, complete di robuste piastre laterali di rinforzo - Carrelli di scorrimento nelle
guide laterali, regolabili, dotati di ruote in materiale plastico ad alta resistenza montate su
silenziosi cuscinetti a sfere - Albero superiore a fissaggio rapido di modesto ingombro,
completo di molle di bilanciamento a torsione e pulegge avvolgicavo in alluminio
pressofuso - Dispositivo di sicurezza anticaduta in caso di eventuale rottura delle molle,
certificato - Guarnizioni di tenuta ad acqua e vento in EPDM antinvecchiamento; quella
superiore fissata su profilato metallico mentre quelle laterali alle guide verticali -
Motorizzazione costituita da gruppo di traino da posizionare a soffitto completa di quadro
elettrico di comando incorporato, luce di cortesia, scheda radio ricevitore e un
radiocomando quadricanale. Caratteristiche tecniche del Manto Coibentato - Manto
composto da pannelli anti-pizzicamento realizzati con doppia lamiera di acciaio
preverniciato con resine poliestere ad alta resistenza superficiale - Pannelli aventi spessore
63 mm eseguiti in lamiera preverniciata in vari modelli, COIBENTATI con schiuma
poliuretanica espansa di densita pari a 45 kg/m3 autoestinguente in classe B2, esente da
CFC. Coefficiente medio di trasmittanza termica dell'intera porta installata U=1.0 W/m2K
(manto standard - dimensione porta 3100 x 3100); resistenza alla spinta del vento classe 4 -
La composizione del manto € modulare e pertanto sempre realizzata con pannelli di altezza
uniforme per garantire un elevato livello estetico dello stesso, con eventuale riduzione del
solo pannello superiore - Ampia gamma di modelli dei pannelli disponibili nelle seguenti
versioni - LINEA TRADIZIONALE - LINEA CLASSICA - LINEA ELEGANTE - Lato interno di tutti i
pannelli colore BIANCO RAL 9016 - Cuffie laterali di contenimento dei pannelliin lamiera
pressopiegata - Pratica maniglia per manovra manuale dotata di impugnature differenziate
sui versanti esterno ed interno - BORDO INFERIORE PASSIVO dotato di speciale sistema di
ventilazione utilizzabile a seconda delle eventuali necessita di areazione o maggiore
isolamento. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE

SOMMANO cadauno

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile
per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente
cm 120x210

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE

DISIMPEGNO

FILTRO

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1

CAMERA 1

CAMERA 2

CAMERA 3

CAMERA 4

CAMERA 5

DISIMPEGNO

FILTRO

SOMMANO cad

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 60

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1

DISIMPEGNO

FILTRO

SOMMANO cad
Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi
spessore
Vedi voce n° 80 [cad 11.00]
SOMMANO m?
Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dallinterno

comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia
e chiave

3,00
3,00

1,80
0,90

1,20

1,000
1,000

2,100

5,40
2,70

8,10

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

11,00

1,00
1,00
1,00

3,00

27,72

27,72

14,75

2°300,00

341,22

337,76

44,97

119,48

27300,00

3'753,42

1°013,28

1°246,57

A RIPORTARE

329976,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR\lFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 329976,24
06/05/2016 |PIANO SEMINTERRATO
TOTALE 5,00
PIANO PRIMO
TOTALE 6,00
SOMMANO cadauno 11,00 206,92 2°276,12
153/ 84 Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10 |Vedivoce n° 83 [cadauno 11.00] 2,00 22,00
005
06/05/2016 SOMMANO cadauno 22,00 65,87 1°449,14
154 /85 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70.0 |antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,
05 piatti, profilati speciali
06/05/2016 |PIANO SEMINTERRATO
PARAPETTO SCALA U.S.(10Kg/m) 2,50 1,000 10,000 25,00
SOMMANO kg 25,00 6,19 154,75
155/ 86 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso I'avvicinamento, il carico e lo scarico, la
01.A18.C90. |formazione nel massello dei fori necessari per 'alloggiamento delle zanche di
005 ammorsamento nei pilastrini ed il iempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In
06/05/2016 |ghisa lavorata
Vedi voce n° 85 [kg 25.00] 25,00
SOMMANO kg 25,00 1,65 41,25
Parziale OPERE DA FABBRO (SbCat 19) euro 13°306,58
OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO (SbCat 20)
156 / 66 Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata a "lastre aggraffate" con lastre verticali
NP.091 in RHEINZINK - blue greyo graphite-grey Zinco al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, poste ad un
05/02/2018 |interasse di 430 mm.sp. 0,80 mm, superfici regolari, posate su sottostruttura in legno
predisposta. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
RIVESTIMENTO FACCIATE
VANO CORSA ASCENSORE 3,50 10,900 38,15
15,00 15,00
RIVESTIMENTO FACCIATA SUD-EST 3,00 35,700 107,10
RIVESTIMENTO BOW-WINDOW
PARETE LATERALE (esterna) 2,00 1,20 8,200 19,68
PARETE LATERALE (interna) 2,00 0,25 8,200 4,10
ESTRADOSSO SOLETTA 1,20 5,000 6,00
INTRADOSSO SOLETTA 0,40 4,600 1,84
PARETE FRONTALE 12,00 12,00
COPERTURA
CANNA CAVEDIO 5,70 1,550 8,84
SOMMANO m? 212,71 136,70 29°077,46
157/ 67 Fornitura e posa in opera di sottostruttura per rivestimento di facciata in RHEINZINK, supporto
NP.092 continuo per il rivestimento a lastre aggraffate, costituito da unassito in abete grezzo sp. 25
05/02/2018 |mm con listello di ventilazione.Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte
Vedivoce n° 66 [m2 212.71] 212,71
SOMMANO m? 212,71 43,50 9252,89
Parziale OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO (SbCat 20) euro 38°330,35
OPERE DA DECORATORE (SbCat 21)
158 / 46 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30.0|incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
05 pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
12/11/2018 |Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedi voce n° 34 [m? 44.00] 44,00
SOMMANO m? 44,00 26,83 1180,52
159/ 47 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20.0 |aggiunta di coloranti, compresa |'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
05 spigoli in cemento con I'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
12/11/2018 |superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
Vedi voce n° 46 [m?2 44.00] 44,00
SOMMANO m? 44,00 11,00 484,00
A RIPORTARE 3737892,37

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3737892,37
160/ 48 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30.0 |al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
10 Vedi voce n° 42 [m? 963.24] 963,24
15/06/2018 |Vedivoce n° 47 [m?2 44.00] 44,00
SOMMANO m? 1°007,24 9,36 9°427,77
161/ 49 Realizzazione di zoccolatura su pareti interne con smalto lavabile composto da resine
NP.022 acriliche pure disperse in emulsione acquosa, idrodiluibile, non ingiallente, atossico e
31/01/2018 |inodore, finitura satinata, dato in due riprese su fondi gia preparati, per un altezza di 130cm
PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 28,00 1,200 33,60
DISIMPEGNO 17,90 1,200 21,48
FILTRO 16,20 1,200 19,44
PIANO PRIMO
SOGGIORNO DI PIANO 1 51,20 1,200 61,44
DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,200 -7,20
CAMERA 1 18,10 1,200 21,72
CAMERA 2 18,10 1,200 21,72
CAMERA 3 18,90 1,200 22,68
CAMERA 4 18,10 1,200 21,72
CAMERA 5 17,90 1,200 21,48
ANTIWC 1/2 7,20 1,200 8,64
ANTIWC 3/4 7,20 1,200 8,64
DISIMPEGNO 25,90 1,200 31,08
FILTRO 16,20 1,200 19,44
Sommano positivi m2 313,08
Sommano negativi m? -7,20
SOMMANO m? 305,88 8,30 2'538,80
162 /50 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30.0 |al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
05 PARETI
31/01/2018 |PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 28,00 1,700 47,60
DISIMPEGNO 17,90 1,700 30,43
FILTRO 16,20 1,700 27,54
PIANO PRIMO
SOGGIORNO DI PIANO 1 51,20 1,800 92,16
DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,800 -10,80
ANTIWC 6,00 1,000 6,00
wcC 6,60 1,000 6,60
WC H 7,40 1,000 7,40
CAMERA 1 18,10 1,800 32,58
CAMERA 2 18,10 1,800 32,58
CAMERA 3 18,90 1,800 34,02
CAMERA 4 18,10 1,800 32,58
CAMERA 5 17,90 1,800 32,22
ANTIWC 172 7,20 1,800 12,96
WC 1/2 9,00 1,800 16,20
ANTIWC 3/4 7,20 1,800 12,96
WC 3/4 9,00 1,800 16,20
DISIMPEGNO 25,90 1,800 46,62
FILTRO 16,20 1,800 29,16
SOFFITTI
PIANO SEMINTERRATO
SOSTA AMBULANZE 40,40 40,40
DISIMPEGNO 19,80 19,80
FILTRO 12,70 12,70
PIANO PRIMO
SOGGIORNO DI PIANO 1 152,40 152,40
ANTIWC 2,10 2,10
wcC 2,60 2,60
WCH 3,20 3,20
CAMERA 1 20,50 20,50
CAMERA 2 20,50 20,50
CAMERA 3 20,10 20,10
CAMERA 4 20,40 20,40
CAMERA 5 19,70 19,70
ANTIWC 1/2 3,20 3,20
WC 1/2 4,90 4,90
ANTIWC 3/4 3,20 3,20
WC 3/4 4,90 4,90
DISIMPEGNO 21,90 21,90
FILTRO 12,70 12,70
Sommano positivi m? 901,01
Sommano negativi m? -10,80
SOMMANO m? 890,21 4,48 37988,14
Parziale OPERE DA DECORATORE (SbCat 21) euro 17°619,23
A RIPORTARE 3897847,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 389847,08
ECONOMIE (SbCat 26)
163/ 112 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 |LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 30,00
05
15/02/2018 SOMMANO h 30,00 35,69 1°070,70
164 /113 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 |LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 40,00
05
13/02/2018 SOMMANO h 40,00 33,10 17324,00
165/ 114 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 |LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 67,55
05
13/02/2018 SOMMANO h 67,55 29,73 2°008,26
166 / 115 Arrotondamento ampliamento
20/09/2018 |TOTALE -1,00
SI DETRAGGONO a corpo -1,00 0,04 -0,04
Parziale ECONOMIE (SbCat 26) euro 47402,92
Parziale IVA 10% (Cat 1) euro 3707415,00
Parziale AMPLIAMENTO (SpCat 2) euro 3707415,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 3947250,00
TOTALE euro 3947250,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ADEGUAMENTO ESISTENTE 23°835,00
002 AMPLIAMENTO 3707415,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 3947250,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI |
NTL/'_\"F;;::" DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'n;'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IVA 10% 394'250,00| 100,000
002 IVA 4% 0,00/ 0,000
Totale CATEGORIE euro 394°250,00 | 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Num.ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI neid.
TARIFFA OTALE %
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 SCAVI - REINTERRI 000 0,000
002 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI 249728| 0,633
003 CONGLOMERATI - CASSERATURE - OPERE IN C.A. 000 0,000
004 MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI 74'106,45| 18,797
005 VOLTE - SOLAI 000 0,000
006 RESTAURI - CONSOLIDAMENTI 000 0,000
007 COPERTURE 92'710,74| 23516
008 MANTI IMPERMEABILI 3002,70| 0,762
009 ISOLAMENTI TERMOACUSTICI 60°157,96| 15,259
010 CONTROSOFFITTATURE 11'569,20| 2,934
011 INTONACI - CORNICI 20'089,07| 5,096
012 SOTTOFONDI - VESPAI 9°499.26| 2,400
013 PAVIMENTI - RIVESTIMENT - OPERE IN PIETRA 27°400,60| 6,950
014 POZZETTI - TUBAZIONI 473446 1,201
015 OPERE IN VETROCEMENTO 000 0,000
016 OPERE DA VETRAIO 227796| 0578
017 OPERE IN MATERIALE PLASTICO 000 0,000
018 OPERE DA FALEGNAME 7°34453| 1,863
019 OPERE DA FABBRO 18'37537| 4,661
020 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO 38'330,35| 9,722
021 OPERE DA DECORATORE 17'746,90| 4501
022 IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO 000 0,000
023 IMPIANTO ELETTRICO 000 0,000
024 IMPIANTO ANTINCENDIO 000 0,000
025 IMPIANTO ASCENSORE 000 0,000
026 ECONOMIE 4407,17| 1118

Totale SUB CATEGORIE euro 394°250,00 | 100,000

Cuneo, 05/09/2018

Il Tecnico
arch. Alessandro MELLANO

A RIPORTARE
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